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I .
Specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót

 

1.  CZĘŚĆ OGÓLNA   

1.a.  Nazwa zamówienia ;   

                         PRZENIESIENIE ŚMIETNIKA Z POSESJI NR 24/3 

                       PRZY UL. WIĘZIENNEJ 17 NA POSESJĘ 24/11  PRZY

                              UL. GARBARY WE  WROCŁAWIU                              

1.b. Przedmiot i zakres robót budowlanych .  
            Zakres proj. robót :   - Wykonanie rozbiórki murowanego śmietnika na posesji przy ul. Więziennej 17

                                                 Na działce nr  24/3 i 25 . AM-26 , Obręb Stare Miasto 
                                       - utwardzenie terenu proj. dojścia i dojazdu do śmietnika oraz terenu pod śmietnikiem 
                                       - montaż  tymczasowej przestawnej osłony śmietnikowej w konstrukcji metalowej
1.b.1.1. Roboty  związane z przygotowaniem zaplecza budowy 

1b.1.2. Roboty budowlane

1.b.2    Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego
1.b.2.1. Projekt Wykonawczy ( budowlany uszczegółowiony ) 

1.b.2.2. Kosztorys Inwestorski

1.b.2.3. Przedmiar  robót  

1.b.2.4. Specyfikacja Techniczna  Warunków Wykonania i Odbioru Robót 

1.c     Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych . 

        Rodzaj robót nie stanowi zagrożenia dla osób postronnych.  Zapleczem budowy może być kontener socjalny. 
        Utylizacja odpadów z rozbiórek – przekazanie do WPO lub innego licencjonowanego odbiorcy.    

       Roboty przygotowawcze (organizacja robót budowlanych )  
       1.     Przejęcie placu  budowy.   

2. Organizacja placu budowy (zajęcie części posesji na zaplecze, org. transportu  )  Wykonawca opracuje proj. Org. Ruchu na posesji i chodniku przed  posesją.  
3. Wykonawca uzgodni warunki utylizacji odpadów budowlanych.

4. Wykonanie zabezpieczeń lokalu  użytkowego  w bud. nr 4.

5. Montaż i odbiór  drzwi wejściowych  w lokalu . 

1. d.   Informacje o terenie budowy     

1.d.1.    Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

· prace prowadzić w godzinach 7oo  -  18oo  

· zraszanie miejsca kucia rozbieranych elem. zagospodarowania (murki , podłoża betonowe).
· organizacja i zabezpieczenie ruchu pieszego na chodniku  i podwórzu w strefie robót.

1.d. 2.  Ochrona środowiska          

Stosowane w remoncie  materiały i wyroby nie są szkodliwe dla środowiska  

Odpady (gruz ceglany i zbity beton nawierzchni  ) o niskiej uciążliwości winne być przekazane na składowisko. Ochrona przed pyłem strefy użytkowanej – zraszanie strefy kucia. 

  Warunki bezpieczeństwa pracy i użytkowania budynku .   
Strefa robót w części podwórza   musi być odgrodzona i  odizolowana  od przestrzeni nie objętej zakresem robót . 

Szczegółowe warunki bezpieczeństwa pracy określi Wykonawca. Winien on podać środki techniczne  zabezpieczeń, wymagania sprzętowe , warunki przeszkolenia BHP, wymagania zdrowotne  i badania lekarskie , uwarunkowania pogodowe, sposoby asekuracji pracowników, lokatorów i przechodniów  .   

1.d.3.     Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.                          

  Zaplecze magazynowe materiałów budowlanych masowych  na prowizorycznie  wygrodzonej części posesji. Materiały małogabarytowe narzędzia i sprzęt magazynować w kontenerowych przyczepach jezdnych zaplecza. Zaplecze socjalne wykonawcy w lokalu  po za strefą robót budowlanych.  

Korzystanie z WC uzgodnić z właścicielem pobliskiego lokalu użytkowego lub ustawić szalet przewoźny w odległości > 10 m od bud. mieszkalnych .

1.d.4. Warunki dotyczące organizacji robót i ruchu mieszkańców i ekip remontowych . 

Podstawowy dojazd do zaplecza budowy planuje się  z ulicy Garbary  . Termin rozpoczęcia prac ograniczony warunkami klimatycznymi;  prace na zewnątrz  w miesiącach III-XI  . 

1.d.5.  Ogrodzenia  

Teren placu budowy na podwórzu  winien być wygrodzony rozbieralnym ogrodzeniem metalowym  ( np. blacha trapezowa lub fałdowa w ramach z kątownika na słupkach metalowych i podstawach betonowych ) wysokości min. 1,8m.  

Ogrodzenie ma zabezpieczyć przed wejściem przechodniów w strefę robót.

1.d.6.   Zabezpieczenie chodników i jezdni 

 Prace prowadzić tak by  nie groziły zniszczeniem sąsiednich dróg i ulic.  Najazd ciężkich samochodów dostawczych na chodnik przed budynkiem jest niedopuszczalny. 

 

1.e.  Nazwy i kody grup ,klas i kategorii robót  .    

 W niniejszej specyfikacji  charakteryzuje się 

 kod charakteru  obiektu   ;     45223220-4  (Roboty zadaszeniowe )  
w ramach budowy obiektu wyszczególnia się rodzaje robót ;  

                      Roboty ogólnobudowlane 

CPV  45110000-1  
CPV 45111100-9,  CPV 45111300-1   Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 
                                                               (rozbiórka śmietnika ,  murków terenowych ) .
CPV 45233220-7   Roboty w zakresie nawierzchni dróg (utwardzenie dojścia i dojazdu do wiaty śmietnikowej)

CPV 45262350-9,  CPV 45262310-7)     Roboty betonowe 
CPV 45223210-1  Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali (budowa konstr. wiaty śmietnika) 

CPV 45223100-7
CPV  45442100-8   Roboty malarskie  (malowanie konstrukcji stalowych wiaty osłony śmietnikowej )
CPV  45500000-2   Wynajem maszyn i urządzeń  

1.f. Określenia podstawowe                   

 

	[1]
	Antykorozja
	Zabezpieczenie przed korozja elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych obiektu budowlanego 

	[2]
	Aprobata techniczna
	Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane są w drodze Rozporządzenia właściwych Ministrów

	[3]
	Atest
	Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze

	[4]
	Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych
	Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym

	[5]
	Budowa
	Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

	[6]
	Budynek
	Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

	[7]
	Certyfikat
	Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, ze zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych

	[8]
	Dokładność wymiarów
	Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami lub z dokumentacją techniczną

	[9]
	Dokumentacja budowy
	Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

·           Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym

·           Dziennik budowy

·           Protokoły odbiorów częściowych i końcowych

·           Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu

·           Operaty geodezyjne

·           Książki obmiarów

	[10]
	Dziennik budowy
	Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy jest wydawany przez właściwy organ nadzoru budowlanego

	[11]
	Elementy robót
	Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

	[12]
	Impregnacja
	Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie materiału budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego (np.: agresją chemiczną) szkodników biologicznych i ognia

	[13]
	Inspektor nadzoru budowlanego
	Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, która może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa


 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem , transportem, warunki dostawy, składowania i kontrolą jakości . 

2.a.   Materiały

 

Materiały wykorzystywane do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie

 

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: 
-      certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych dla wyrobów wymienionych w DZ.U. NR 198 poz. 2041 z dnia 10 września 2004  r. i Dz. U. NR 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r. 

-       certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną ( dla wyrobów wymienionych w Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz.U 55/98 poz.362 lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności).

 

-       Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualna dokumentacja oraz przepisami i obowiązującymi normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami określonymi DZ.U. NR 198 poz. 2041 z dnia 10 września 2004  r.; Dz. U. NR 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.i  Dz. U. NR 195 poz. 2011  z dnia11 sierpnia 2004 r.   

UWAGA !!! 

         Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych  w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 

         Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów ) pod warunkiem ; 

· spełnienia tych samych właściwości technicznych i estetycznych w zakresie mat. wykończeniowych .  

· przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techn. atesty, dopuszczenia do stosowania )    

· Uzyskania akceptacji projektanta i inspektora nadzoru 

2.b.   Źródło uzyskiwania materiałów

 

-    Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczącego proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez Inspektora Nadzoru.

 

-   Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenie

-   Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót

 

2.b.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

 

1.  Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

4. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów na Terenie Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie.

5.  Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym terenie.

 

2.b.2.  Inspekcja wytwórni materiałów

 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodności zastosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Nywki kontroli będą podstawą  do akceptacji poszczególnych partii materiałów pod względem jakości

 

2.c.   Materiały nie odpowiadające wymogom

 

1. Materiały nie odpowiadające wymogom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, lub złożone w miejscy wskazanym przez nadzór budowlany. Jeżeli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru

2. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane materiały wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem

 

2.d.  Przechowywanie i składowanie materiałów

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru

2.e. Wariantowe  zastosowanie materiałów

 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiałów w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmuje na 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany   i zaakceptowany rodzaj materiału nie może później być zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru .

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych  lub zalecanych 

      do wykonania robót budowlanych    

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  i ilości wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

 

2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie  z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania Robót, ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających  dopuszczenie sprzętu do użytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed przystąpieniem do planowanych robót. Wybrany sprzęt, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

6. Jakikolwiek sprzęt , maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu , zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

 

4.  Wymagania dotyczące środków transportu 

 1. Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, który nie spowoduje
     niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych towarów.
2. Liczba środków transportu  będzie zapewniać prowadzenie  Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru  w terminie przewidzianym Kontraktem

3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu  na polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z terenu budowy

4. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy

 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 
5. 0.      Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

 

5.0.1.   Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy Robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność   z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.   Do obowiązków Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie  i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzory Programu Zapewnienia Jakości (PZJ),  w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru  .  
Wykonawca winien po zapoznaniu się z dokumentacją projektową, stanem faktycznym terenu lokalizacji wiaty śmietnikowej i osłony do rozbiórki , dokonać analizy prawidłowości przyjętych rozwiązań techn. w dokumentacji i wyjaśnić wszystkie wątpliwości odnośnie rozwiązań projektowych przedmiaru i koniecznego zakresu robót (w formie zapytań zgodnie z procedurą przetargową ) tak by oferowana kwota ryczałtowa za wykonanie całości zadania zapewniała pełne i całkowite, zgodne z warunkami techn.  i prawidłowe zrealizowanie zadania inwestycyjnego. W oferowanej kwocie ryczałtowej należy uwzględnić rezerwę na remont uszkodzeń ukrytych (niewidocznych ) , których zbadanie nie było możliwe na etapie projektowania. Po zawarciu umowy nie przewiduje się rozszerzania wynagrodzenia umownego o roboty nieprzewidziane , których realizacja musi być wykonana by odbierany obiekt był zrealizowany zgodnie z normami i przepisami prawa budowlanego i dobrym standardem jakości .     

  
5.0.2   Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robót


1. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie-kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. Kierownik budowy winien mieć udokumentowane doświadczenie w realizacji remontów obiektów zabytkowych.

2. Kierownicy poszczególnych rodzajów robót (budowlanych, elektrycznych) muszą posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie-kierownika budowy i robót w specjalności w odpowiedniej specjalności i być członkami Izby Inżynierów Budownictwa

3. Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano– montażowymi prowadzonymi w modernizowanym budynku. Inspektor nadzoru winien posiadać doświadczenie w realizacji lub nadzorowaniu remontów obiektów zabytkowych . 

5.0.3  Ogólne zasady wykonania Robót    

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia Robót zgodnie z Kontraktem, oraz jakości zastosowanych materiałów i wykonania Robót, za ich zgodność z dokumentacja projektową, wymagania ST, Programem Zapewnienia Jakości, Projektu Organizacji Robót  i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  w Dokumentacji Projektowej. 

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

4. Sprawdzenia wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

5.  Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważna decyzje.

6. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane  nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.1. Opis robót objętych opracowaniem  
Dojazd na działce 24/11 szer. 3 m z ulicy Garbary oraz nawierzchnię pod śmietnikiem (łącznie 34 m2 ) poddać konserwacji   (nałożyć warstwę nowego betonu B-30 grub. ~6 cm z dodatkiem hydro-uszczelniacza na istn. podłoże betonowe ). Wybetonować również  nieutwardzony teren pod śmietnikiem i częścią podjazdu o łącznej pow. ~19 m2  (nawierzchnia betonowa B-30 (grubości ~ 10 cm ) na podbudowie z tłucznia (15 cm ) . Całą uzupełnioną i wyremontowaną  nawierzchnię zatrzeć na gładko .  Istniejącą osłonę śmietnikową na rogu ul. Więziennej i Garbary rozebrać do poziomu terenu.         

Po wytyczeniu punktów osadzenia słupków wbić szpilki (kotwy ) w grunt i zmontować (łącząc śrubami elementy konstrukcji śmietnika do podłoża bet. ) . Po skręceniu całej konstrukcji śmietnika  punktowo zaspawać śruby by zapobiec dewastacji chuligańskiej .  Do słupków przykręcić na kotwy stalowe Ø 16 mm  krawężniki drogowe 15 x 30 cm z obu boków i z tyłu osłony leżące na podłożu  (łaczna długość 10,6 mb.  Drzwi przesuwne wypoziomować a rolki jezdne zatopione w betonie podłoża  poddać regulacji, wypoziomowaniu i smarowaniu. Całą konstrukcję przestawnej stalowej wiaty osłony śmietnikowej wykonać w warsztacie gdzie dokonać próbnego montażu. Wszystkie elementy stalowe ocynkować i następnie malować proszkowo w kolorze RAL 7035. 

5.          Wytyczne Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
Zastosowane w projekcie materiały są bezpieczne z punktu widzenia zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników i wykonawców.        

Przy pracach remontowych na wysokości stosować wszystkie wymagane prawem zasady BHP.  Pracownicy muszą mieć badania kwalifikujące do pracy oraz odpowiednie przeszkolenie i wyposażenie (n. p. kaski, rękawice kombinezony) oraz sprawne i kompletne narzędzia .  

Prace prowadzić pod nadzorem uprawnionego kier. budowy.. Zajęcie (wygrodzenie placu budowy) chodnika, projekt organizacji ruchu zastępczego uzgodnić ze Z D i U M. Wygrodzenie terenu winno być oznakowane , oświetlone, wyposażone w tablice ostrzegawcze, informacyjne i znaki drogowe.  Podobnie zabezpieczyć plac budowy i plac rozbiórki od strony podwórza i ulicy. Tymczasowe doprowadzenie energii elektrycznej uzgodnić z Zakładem Energetycznym i zarządcą nieruchomości .

Należy zapewnić pracownikom zaplecze socjalne (n.p. przyczepa socjalna ustawiona na podwórzu) oraz uzgodnić miejsce korzystania z WC przez pracowników.  Kier. budowy zapewni utylizację odpadów (gruz betonowy ) zgodnie z wymaganymi przepisami (n.p. przekazać do WPO). 

Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót nie musi  wykonywać  "Planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" w formie ustalonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 (Dz. U. nr 151 poz. 11256.  

6.       Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem 

     wyrobów i robót budowlanych . 

 

6.1. Program zapewnienia jakości 

6.1.1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru

6.1.2. Program zapewnienia Jakości będzie zwierać:

a) część ogólną opisująca:

· organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót

· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót

· metody zapewniania bezpieczeństwa  pracy pracownikom i osobom postronnym

· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie

· wykaz pracowników odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót

· system(procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania Robót

· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

· sposób i formę gromadzenia wyników badań, zapisu pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanie korekt w procesie technologicznym, proponowany system i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

b)część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót:

· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

· rodzaje ii ilość środków transportu

· sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości

· sposób procedurę pomiarów i badań

· sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

   

6.2. Zasady kontroli  jakości robót

1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założona jakość Robót.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i Robót.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zadąć od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający.

4.  Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i Robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenia, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

5.  Minimalne wymagania, co do zakresu badań, częstotliwości są określone w ST, normach  i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie  z Kontraktem.

6.  Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważna legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane  i odpowiadają wymaganiom norm określających procedur badań.

7.  Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych  w celu ich inspekcji

8.  Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemnie informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badań Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia te w pracy laboratorium Wykonawcy zlatana usunięte  i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów

9.  Wszystkie koszty związane z organizowaniem badań materiałów ponosi Wykonawca

 

6.3. Pobieranie próbek 

1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

2. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek.

3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie prowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiający.

4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Robót. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

 

6.4. Badania i pomiary

 

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.   W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora .

2. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

 

6. 5. Raporty z badań

 

1. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru

2. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez Inwestora wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

1. Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka pomoc potrzebna ze strony wykonawcy i producenta materiałów

2. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez wykonawcę.

3. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, ze raporty są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z ST i Dokumentacja Projektowa. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań pokryje Wykonawca

 

6.7. Atesty jakości materiałów

 

1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający zgodność z odpowiednimi normani i ST

2. W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia materiału dostarczana do Robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy

3. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru

 

6.8. Dokumenty budowy

 

Dziennik Budowy 
1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy

3.  Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego zapisu, podpisem osoby dokonującej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska służbowego. zapisy będą wykonywane w sposób czytelny technika trwałą w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

4. Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

5. Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności

· datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy

· datę przekazani przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej

· uzgodnione  przez Inspektora Nadzoru program zapewniania jakości i harmonogram robót

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót

· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w robotach

· uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta

· daty wstrzymania robót z podaniem powodu

· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  i końcowych

· wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy

· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

· dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto je przeprowadził

· inne istotne informacje o przebiegu robót

6. Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się

7. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska

8. Wpis Projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak strona kontaktu i niema uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót

 

6.9. Księga obmiarów

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu robót. Obmiary wykonawca Robót przeprowadza w sposób ciągły  w jednostkach przyjętych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje się do Księgi Obmiarów

 

6.10. Dokumenty Laboratoryjne

dzienniki laboratoryjne , atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze, i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winne być udostępniane  na każde życzenia Inspektora nadzoru

 

6.11. Pozostałe dokumenty

 Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej następujące dokumentu:

· protokoły przekazania terenu budowy

· umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

· protokoły odbioru robót

· protokoły z narad i ustaleń

· korespondencja na budowie

 

Przechowywanie dokumentów budowy

1. Dokumenty budowy będą przechowywane na tereni Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym

2. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem

3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi Nadzoru i przedstawiane na życzenia Zamawiającego

 

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót

 7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót

1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z dokumentacją Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym

2. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru  o zakresie obmierzonych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.

3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru

4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze Robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną skorygowane według instrukcji Inspektora Nadzoru

5. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymagana do celu płatności na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwaniem przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

 

7.2. Zasady określające ilości Robót i materiałów

 

1. Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

2. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość przemożna przez średni przekrój

3. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

 

1. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących lub kalibracji to Wykonawca przedstawi ważne świadectwa kwalifikacyjne.

3. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót

 

7.4. Wagi i zasady ważenia

 

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru

 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

 

1. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.

2. Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania

3. Obmiary robót polegające na ich zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny

5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełnione będą odpowiednimi szkicami umieszczonymi w księdze obmiarów

8.  Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

 

8.1. Rodzaje odbiorów 
W zależności od ustaleń odpowiadających ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy oraz Inwestora ( w niektórych wypadkach):

a.) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

b.) odbiorowi częściowemu

c.) odbiorowi końcowemu

d.) obiorowi ostatecznemu (przy udziale Inwestora)

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru

4. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy

5. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami

 

8.3. Odbiór częściowy

 

Nie przewiduje się odbiorów częściowych .  

 

8.4. Odbiór końcowy robót 
1. Odbiór końcowy robót na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót w odniesieniu do ilości jakości i wartości 

2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru

3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontaktowych, licząc od dnia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 2.8.5

4. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.

5. W toku odbioru końcowego Robót Komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robot uzupełniających Robót poprawkowych.

6. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  i bezpieczeństwa ruchu, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartości wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych

 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego

 

1. Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru Robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru.

2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

· dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami

· specyfikacje techniczne

· uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu

· recepty i ustalenia techniczne

· Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów

· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ

· atesty jakościowe wbudowanych materiałów

· opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych dokumentów do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ

· sprawozdania techniczne

· Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

3. Sprawozdania techniczne zawierać będą:

· zakres i lokalizację wykonanych robót

· wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego

· uwagi dotyczące warunków realizacji robót

· datę rozpoczęcia i zakończenia robót

4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

5. wszystkie zarządzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego

6.Termin wykonania robot poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja

 

8.6. Odbiór ostateczny

 

1. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego

 
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac
     tymczasowych .  Podstawy płatności . 

 

9.1. Ustalenia ogólne

 

1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową dla danej pozycji Przedmiaru Robot

2. Cena jednostkowa w pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  i badania składające się na jej wykonanie

3. Cena jednostkowa obejmować będzie:

· robociznę bezpośrednią

· wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu

· wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na teren Budowy, i z powrotem, montaż i demontaż stanowisk pracy)

· koszty pośrednie w skład, których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie energii elektrycznej, wody budowa dróg itp.) koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonania robót, ubezpieczenia oraz koszty Zarządu Przedsiębiorstwa Wykonawcy.

· zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

· podatki obliczone z obowiązującymi przepisami 

4. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT

10.   Dokumenty odniesienia 

10.1         Przepisy związane
 Akty prawne - ustawy
[15] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2013 poz. 1409) z późn. zm.).

[16] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177). [17] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) [18] Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (jednolity tekst Dz.U. z 1999 r.

        Nr 98, poz. 1150). 

[19] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U.
        z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

[20] Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321
        z późn. zm.). 

[21] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 62, poz. 627;
        z późn. zm.). 

[22] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r.,
        Nr 204, poz. 2086). 

[23] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (jednolity tekst Dz.U.
        z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

Akty prawne – rozporządzenia
[24] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego  1995r w sprawie rodzaju i czynności opracowań geodezyjno-kartograficznych obowiązują​cych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133).

[25] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

[26] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oce​ny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).

[27] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia pol​skich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat tech​nicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

[28] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401).

[29] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do​tyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

[30] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli (Dz.U. Nr 120, poz. 1128).

[31] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek obiek​tów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz.U. Nr 120, poz.1135).

[32] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac pro​jektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389).

[33] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowe​go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

[35] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

[36] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporzą​dzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłosze​nia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

[37] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów bu​dowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2043).  

Przepisy związane   
--   Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177). 

--  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881)

--   Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (jednolity tekst Dz.U.  z 1999 r. Nr 98, poz. 1150). 

-- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U.

z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

--  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321

z późn. zm.). 

--  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 62, poz. 627;

z późn. zm.). 

--  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r.,

Nr 204, poz. 2086). 

--  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (jednolity tekst Dz.U.

z 2004 r. Nr 204, poz. 2087). Akty prawne - rozporządzenia

--  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i czynności opracowań geodezyjno-kartograficznych obowiązują​cych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133).

--  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,  poz. 690).

--    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oce​ny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).

--    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia pol​skich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat tech​nicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

--   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401).

--     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do​  

       tyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 

       Nr 120, poz. 1126).

--     Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli (Dz.U. Nr 120, poz. 1128).

 --    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac pro​jektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389).

--    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowe​go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

--   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

--   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające   rozporzą​dzenie w

      sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłosze​nia zawierającego 

      dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).  

--   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów bu​dowlanych (Dz.U.NNr198,poz.2043).   
--       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  Dz. U. z 2002. nr 75 poz. 690 

         zm  z 2003 r  nr 33 poz 270 z 2004 r  Nr. 109  poz. 1156.   

                                                                                                       Opracował  ..............................................................
                                                                                                                                 mgr inż. arch. Józef Solski 
II.   SPECYFIKACJE SZCZEGÓŁOWE       

II.   1.    ROBOTY ROZBIÓRKOWE    (CPV 45111100-9, CPV 45111300-1)
   1. Wstęp
1.1.
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych występujących przy przedsięwzięciu :
-rozbiórka elementów nawierzchni,

-rozbiórka części muru/ogrodzenia murowanego (zgodnie z rysunkami wykonawczymi),

-rozbiórka elementów betonowych (wylewek, płyt betonowych),

    1.2.
Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana  jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
    1.3.
Zakres robót objętych Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie:
- rozbiórka różnych nawierzchni pieszo-jezdnych.

-rozbiórka części muru ogrodzeniowego,

-rozbiórka wylewek elementów betonowych zlokalizowanych na poziomie nawierzchni,

    1.4.
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych - Wymagania ogólne.
    1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową i Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych.
2.  Materiały
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują.
3. Sprzęt
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót  i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

· młotami wyburzeniowymi/kującymi,

· odkurzaczem przemysłowym,

· samochodami do wywozu odpadów,

· kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy, 

· drobnym sprzętem pomocniczym.

· ładowarkami, 

· zrywarkami, 

· młotem pneumatycznym, 

· piłami mechanicznymi, 

· koparkami.

4. Transport
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu zgodnymi z wymaganiami ogólnymi Specyfikacji Technicznej. 

Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

Podczas wyboru sprzętu  należy wziąć pod uwagę utrudniony dostęp do wnętrza podwórzowego (wjazdy od strony ulic; Piłsudskiego 62,  Pl. Kościuszki 16 , ul. Kościuszki 25 , ul. Stawowej 1-:-3)  oraz niewielkie gabaryty bram wjazdowych  i jej lokalizacje (brama przejazdowa w przyziemiu budynku wielorodzinnego. Zły dobór sprzętu  mógłby negatywnie wpłynąć na statykę budynku, zaleca się pojazdy o ładowności maksymalnie do 10ton).

5. Wykonanie robót
   5.1.
Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

-posiadać nadzór archeologiczny po zawarciu stosownej umowy 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
· przygotować  miejsce tymczasowego składowania elementów pochodzących  z rozbiórki.
    5.2.
Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Roboty rozbiórkowe wykonywać ręcznie w bezpośrednim sąsiedztwie budynków (za graniczna odległość uznaję się 1m) lub mechanicznie na otwartej przestrzeni.

 Kamień brukowy, płyty granitowe, kostkę granitową po zdemontowaniu oczyścić i posegregować do ponownego wbudowania (jak koryto drogowe kamienne, obrzeża ciągów pieszych oraz inne elementy małej architektury, bądź przekazać Zamawiającemu do miejsca przez niego wskazanego). Gruz oraz inne materiały odpadowe uzyskane z rozbiórki składować w wyznaczonym miejscu, następnie wywieść do utylizacji. Dokumenty potwierdzające utylizację przekazać Inwestorowi Nadzoru. Teren splantować   i oczyścić z resztek materiałów.
6. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. 

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
-jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót, 

-ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8.
 Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 Wymagania ogólne. Wszystkie roboty objęte ST.01.01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Przy odbiorze podlegają sprawdzeniu:
· zgodność wykonanych rozbiórek z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania  i odbioru robót,
· uprzątnięcie elementów pochodzących z rozbiórki,
· kontrola dokumentów potwierdzających utylizacje materiałów pochodzących z rozbiórki zgodnie  z obowiązującymi przepisami.
9.
 Podstawa płatności
-
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w 8.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9.
· Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
· Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.
II. 2.  ROBOTY DROGOWE-PODBUDOWY  (CPV 45233200-1)
1.  Wstęp.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych-podbudowy w celu realizacji przedsięwzięcia:

Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego, a w szczególności podbudowy pod ścieżki piesze  i nawierzchnie pieszo-jezdne.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objęty ST
Postanowienia niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robot w zakresie podbudów drogowych  i zawierają:
a) roboty przygotowawcze,
b) rozbiórki i odbudowy podbudów drogowych,
c) przygotowanie podłoża gruntowego i wykonanie warstw podbudowy drogowej związane z pracami ziemnymi.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOiR) i postanowieniami Kontraktu. Ponadto:
a) profilowanie podłoża - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych i nadanie płaszczyźnie (koryto drogowe) odpowiednich spadków poprzecznych  i podłużnych,
b) kruszywo bazaltowe - tłuczeń - mieszanka kruszywa mineralnego oznaczona jako "niesort 0/63",
c) podbudowa - podstawowa, nośna warstwa nawierzchni, która przejmuje  i przekazuje obciążenia na podłoże gruntowe,
d) składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania materiałów  i gruzu z rozbiórek.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność   z postanowieniami Kontraktu.

2.  Materiały.
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:
a) tłuczeń - kruszywo bazaltowe lub granit w postaci mieszanki oznaczonej jako "niesort 0/63", spełniającej wymagania PN-B-11112:l996,
b) cement - cement portlandzki klasy 32,5, spełniający wymagania PN-B-19701:1997,
c) woda - woda technologiczna stosowana do wykonania betonów i stabilizacji gruntu, spełniająca wymagania PN-B-32250,
d) piasek i żwir - kruszywa mineralne określone w PN-B-11111:1996 i spełniające następujące wymagania:
      zawartość frakcji powyżej 2 mm - ponad 30 % zawartość frakcji poniżej 0,075 mm - poniżej 15 % zawartość części organicznych - poniżej 1 % wskaźnik piaskowy od 20 - 50 (WP),
e)
mieszanka mineralna 0-63mm
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania  w budownictwie i próbki do zatwierdzenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.
3.  Sprzęt.
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie               i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt:
a) równiarka samobieżna,
b) spycharka gąsienicowa 75-M50 kM,
c) koparka samobieżna 0,25-^0,6 m3,
d) walec gładki, stalowy, wibracyjny,
e) walec ogumiony, średni,
f) płyta wibracyjna, lekka.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Transport.
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:
a) samochód samowyładowczy, ciężarowy 10-^20 Mg,
b) samochód skrzyniowy, ciężarowy 5-MO Mg,
c) betonomieszarki samochodowe 6-H3 m3.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu. winny być zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

5.  Wykonanie robot.
5.1. Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, SWTWiOR i postanowieniami Kontraktu.
5.2. Zakres robót przygotowawczych
1)  Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu.
2)  Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących  z projektem.
3)   Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk.
4)  Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem.
5)  Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych.
6)  Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia ścieków.
7)  Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe).
8)  Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu   budowlanego.
9)  Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych.
10) Makroniwelacja terenu robót.
5.3.
Zakres robót zasadniczych
1)  Rozbiórka i o odtworzenie podbudów nawierzchni drogowych przy budowie kanalizacji sanitarnej.
2)  Przygotowanie podłoża gruntowego oraz wykonanie warstw podbudów nawierzchni drogowych związanych z realizacją zadania.
5.4. Warunki techniczne wykonania robót
5.4.1. Profilowanie i zagęszczenia podłoża gruntowego
Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża po zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykonaniem elementów uzbrojenia terenu i bezpośrednio po sprawdzeniu nośności przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, samochodowy. Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich odpadów oraz błota i rozluźnionego nadmiernie gruntu.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były, o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej warstwy, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w projekcie. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inspektora. Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN 88/B-04481 (metoda I lub II). Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż ±20 %.

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)

	Strefa korpusu
	Minimalna wartość Is

	
	Ruch ciężki
	Ruch mniejszy

	Górna warstwa o grubości 20 cm
	1.03
	1.00

	Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych lub terenu
	1.00
	0.97


Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa w  robotach, to Wykonawca winien zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem.
5.4.2. Podsypka piaskowa (żwirowa)
Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsączającej pod nawierzchnie należy stosować piasek średnio lub gruboziarnisty wg PN-B-11113:l996. Użyty piasek nie może zawierać gliny w ilościach ponad 5 %. Pozostałe warunki wykonania robót jak w pozycji 5.4.2.
5.5. Warunki szczegółowe wykonania robót
Po wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej należy odtworzyć podbudowy pod nawierzchnie dróg   i chodników zgodnie z projektem Organizacji ruchu zastępczego i odbudowę nawierzchni.
Podbudowy pod jezdnie manewrowe, place postojowe i chodniki wykonać wg rysunku (Przekroje konstrukcyjne) projektu parkingu osiedlowego ogólnodostępnego dla samochodów osobowych .
Wykonane podbudowy należy zagęścić.
6.  Kontrola jakości robót.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
1) Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w TS 00.00 "Wymagania ogólne".
2)  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów.
3)  Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy.
4)  Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
1) Badania  laboratoryjne  muszą obejmować sprawdzenie  podstawowych  cech  materiałów podanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów.
2)  Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań do akceptacji.
3)  Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.
6.3. Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

6.3.1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości. Zagęszczenie podłoża (Is) należy sprawdzać co najmniej 2 razy na dziennej działce roboczej
Uwaga:
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wg metody Proctora jest niemożliwe, kontrolę zagęszczenia oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, gdzie stosunek wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2 (minimalna wartość 100 MPa).
Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą w kierunku podłużnym i poprzecznym. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm.
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4 - metrowej łaty i poziomicy
Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.
Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać w osi jezdni i na jej krawędziach. Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.
Szerokość koryta nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż -5/+10cm 

7.  Obmiar robót.
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00 "Wymagania ogólne" .
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez  służby geodezyjne  pomiarów z  natury,  udokumentowanych operatem  powykonawczym, z  uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia      i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Jednostką obmiaru jest: m2: wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej, podbudowy z tłucznia z warstwą odsączającą, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia, górnej warstwy podbudowy z tłucznia, podbudowy z klińca,   na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru                    w terenie. 

8. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w STWIORB 00.00 "Wymagania ogólne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzenieri1 wykonania robót zgodnie z postanowieniami zamówienia i umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. Podstawa płatności.
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 "Wymagania ogólne".
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót oceną jakości
użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:
· prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót,
· badanie stopnia zagęszczenia podłoża konstrukcyjnego nawierzchni 
· badania laboratoryjne (w przypadkach spornych) materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji,
· zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych i roślinności,
· usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów z terenu robót,
· zabezpieczenie obiektów chronionych prawem,
· przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót,
· zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
· wykonanie (i rozbiórka) niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
· wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
· wykonanie badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót,
· wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych,
· pielęgnacja podbudowy,
· profilowanie i zagęszczenie podłoża,
· wyrównanie podbudowy oczyszczenie, 
· uporządkowanie placu budowy po robotach.
10. Przepisy związane (przykładowy wykaz norm).
WTWiOR
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB
PN-B-11110:1996
Surowce skalne lite do produkcji kruszyw łamanych stosowan  w budownictwie drogowym
PN-B-11111:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir

i mieszanka.
PN-B-11112:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-S-02205:1996
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-84/S-96023
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.
PN-S-02204:1997
Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.
PN-88/B-06250
Beton zwykły.
PN-86/B-06712
Kruszywa mineralne do betonu.
PN-89/B-32250
Woda.
PN-B-19701:1997
Cement klasy 32,5.
PN-86/B-02480    Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
PN-74/B-04452    Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.
II.3.    ROBOTY BETONOWE  (CPV 45262350-9, CPV 45262310-7)
1.0. WSTĘP.

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SSTWIORB)

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich, które są niezbędne do wybudowania osłony.

1.2.
Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Roboty, których dotyczy Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie elementów i obiektów z betonu, łącznie z zasadami prowadzenia robót związanych z:

·
wykonaniem mieszanki betonowej,

·
wykonaniem deskowań, szalunków i niezbędnych rusztowań,

·
układaniem, zagęszczaniem i pielęgnacją mieszanki betonowej.

Zakres rzeczowy robót do wykonania podano w przedmiarze robót. W zakres robót wchodzi miedzy innymi: B.03.01.00. Betony konstrukcyjne.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0.  MATERIAŁY.

2.1.  Składniki mieszanki betonowej.

2.1.1. Cement
2.1.1.1.Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego, tj. bez dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: marki „25" - do betonu klasy B7,5-B20

2.1.1.2.Wymagania dotyczące składu cementu

Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały - następującym składem:

· Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%

· Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%

· Zawartość alkaliów do 0,6%

· Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0.9%

· Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%

2.1.1.3.
Opakowanie

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosić 25 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:

· oznaczenie

· nazwa wytwórni i miejscowości

· masa worka z cementem

· data wysyłki

· termin trwałości cementu

2.1.1.4.
Świadectwo jakości cementu

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2.

2.1.1.5.
Akceptowanie poszczególnych partii cementu

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera

2.1.1.6.
Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu.

- Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-3000:1990.

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badań cementowni można wykonać tylko badania podstawowe. -  Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej:

· oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

· oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

-sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 

2.1.1.7. Magazynowanie i okres składowania

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:

- dla cementu pakowanego (workowanego):

- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach)

- Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
-Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.
- Cement nie może być użyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania  w składach zamkniętych.
- Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo powinno być przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

2.1.2. Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:

· 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

· 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania.

· Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

· składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

· kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001

· zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

· zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12

· W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm.

2.2. Materiały do wykonania podbetonu.
Beton kl.C20/25 dla wykonania poduszek betonowych pod belki stalowe stropowe.
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003. tj.
· nasiąkliwość nie większa jak 4%

· mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%,

· spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM Warszawie .
3.0. SPRZĘT.
Roboty betoniarskie można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez inspektora. Dozowniki muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników winno się odbywać w betoniarkach o wymuszonym działaniu (nie zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych na budowie w zależności od przyjętej technologii).

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki, taczki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować:

przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/minutę.

4.0. TRANSPORT.

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej.

4.1.1.Środki do transportu betonu
- Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) (patrz warunki umowne i zapisy w pkt.4 str.6 STWiORB.
4.1.2.Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

5.0. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Zalecenia ogólne.

Kierownik Budowy Wykonawcy przygotuje projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację technologiczną obejmującą:

wybór składników betonu,

·
zaakceptowany zestaw receptur laboratoryjnych i roboczych,

·
sposób wytwarzania mieszanki betonowej,

·
sposób transportu mieszanki betonowej,

·
kolejność i sposób betonowania,

·
sposób pielęgnacji betonu,

·
warunki rozformowania konstrukcji,

·
zestawienie koniecznych badań.

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez inspektora prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

·
prawidłowość wykonania deskowań,

- prawidłowo wykonanych robót zbrojarskich,

·
gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-650 i PN65/B-06251. Betonowanie konstrukcji żelbetowych, można rozpocząć po odbiorze konstrukcji zbrojenia przez Inspektora Nadzoru i jego zezwolenia. 

5.2. Przygotowanie mieszanki betonowej.
5.2.1.Dozowanie składników.
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością:

·
±2% - przy dozowaniu cementu i wody,

·
±3 % - przy dozowaniu kruszywa.

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Składniki dozuje się w następującej kolejności:

·
kruszywo od najgrubszego do najdrobniejszego,

·
2/3 wody zarobowej,

·
cement,

·
dodatki,

·
pozostała ilość wody.

5.2.2. Mieszanie składników.
Mieszanie składników winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (nie zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych na budowie).

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.

5.2.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej.
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy  przystosowane  do  podawania  mieszanek plastycznych,  przy  stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić:

·
zgodność rzędnych z projektem,

·
czystość deskowania.

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą spada, w przypadku gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wys. 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m).

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznej należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: przy wykonywaniu poduszek betonowych mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, stosować wibratory wgłębne.

5.3.Zagęszczanie betonu.
Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:

·
przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/minutę,

·
podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5¸8cm,  w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20¸30sek., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,

·
kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R (gdzie R skuteczny promień działania wibratora): odległość ta zwykle wynosi 0,3¸0,7m,

·
zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i od l,0 do l,5m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola,

·
mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.

5.4. Przerwy w betonowaniu.
Przy wykonywaniu poduszek betonowych nie należy dopuścić do przerw w betonowaniu jednego elementu ponieważ, są to elementy o małych gabarytach i należy je wykonać w całości.

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu, jeśli temperatura powietrza jest wyższa niż. 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania i poprzednio ułożonego betonu.

5.5. Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji jest wykonywane również w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

5.6. Pobranie próbek i badanie.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenia, przechowywania i okazywania Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów wykonywanych na budowie o parametrach dla klasy betonu powyżej C10/15.

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny, być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania  i Odbioru Robót Budowlanych oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. Badania powinny obejmować:

·
badanie składników betonów,

·
badanie mieszanki betonowej,

·
badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badań betonu wg. PN-88/B-06250.

  5.7. Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych.
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej + 20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°c.

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanego elementu.

5.8. Pielęgnacja betonu.
5.8.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu.
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu  i chroniącymi beton przed deszczem  i nasłonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyższej, niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3´ na dobę).

Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny i co najmniej l raz w nocy, a w następne dni - jak punkt wyżej.

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wodę jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15MPa.

5.9. Wykańczanie powierzchni betonu.
5.9.1. Równość powierzchni i tolerancje.
Dla powierzchni betonów obowiązuj ą następujące wymagania:

·wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,

·pęknięcia są niedopuszczalne.

·rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne w ograniczonym zakresie pod warunkiem, że zostanie zachowana otulina zbrojenia betonu min. 4,0cm,

·pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie niniejsze niż 4,0cm, a powierzchnia na której wystąpią nie większa niż 0,5% powierzchni.

5.9.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń.
Jeśli nie przewiduje się specjalnego wykończenia powierzchni betonowych to należy:

·wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków,

·raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków  i porów.

·wyrównaną wg. powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI.

6.1. Badanie wytrzymałości na ściskanie.

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciokątnych o boku 15cm w ilości nie mniejszej niż 3 kostki w każdym ciągłym cyklu betonowania: Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami.

6.2. Warunki szczegółowe.
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w dokumentacji projektowej i normach.

6.3. Ocena wykonania deskowań.
Jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą dodatni wynik, deskowanie należy uznać za wykonane prawidłowo. W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, należy deskowanie uznać w całości lub części za wykonane niewłaściwie. W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie należy ustalić zakres napraw deskowania i odnotować to w protokóle z oceny deskowań.

W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu obiektu lub powstałaby możliwość jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie należy uznać za niezgodne  z wymaganiami i powinno być rozebrane raz wykonane ponownie. Opuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i układania mieszanki betonowej powinno być potwierdzone zapisem w protokole odbioru deskowania i w dzienniku budowy.

7. 0. OBMIAR ROBÓT.
Jednostkami obmiaru są: B.03.01.00 -1m3 wykonanej konstrukcji
8. 0. ODBIÓR ROBÓT.
Wszystkie roboty objęte B.03.01.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej.
9.0.  PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Ustalenia ogólne.

Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE.
[1] PN-88/B-06250
- Beton zwykły.

[2] PN-63/B-06251
- Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

[3] PN-79/B-06711
- Kruszywa mineralne. Piasek do betonów i zapraw.

[4] PN-86/B-06712
- Kruszywa mineralne do betonu

[5] PN-78/B-06714/(12, 13, 15, 16, 18,34) - Kruszywa mineralne. Badania.

[6] PN-88/B-32250
- Woda do betonów i zapraw.

[7] PN-B-1970l- Cement powszechnego użytku. Skład wymagania i ocena zgodności.

[8] PN-74/B-06261- Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie.

[9] PN-74/B-06262- Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.

II. 4.  KONSTRUKCJE STALOWE  (CPV 45223100-7)
1.0.WSTĘP.
1.1.
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem stalowej konstrukcji osłony śmietnikowej.

1.2.
Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy przygotowaniu, realizacji i odbiorze robót wymienionych w p1.1.

1.3.
Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych,  występujących w  obiekcie przetargowym  a  także zabezpieczenie antykorozyjne i ognioochronne.

W zakres robót wchodzą:

B.06.01.00. Montaż elementów konstrukcji dachu

1.4.
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora.

2.0. MATERIAŁY.

2.1. Stal konstrukcyjna.

Stal profilowa ze stali St3SX, St3SY, St3S wg PN-EN 10025:2002

Stalowe elementy profilowe zabezpieczone co najmniej dwukrotnie farbą podkładową chlorokauczukową.

Podstawowym materiałem stosowanym przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją jest stal kształtowa, która powinna spełniać wszystkie wymagania określone normami: PN-63/H-93461, PN-76/H-92325. Przytoczone normy określają nie tylko kształt, przekrój, wagę poszczególnych rodzajów stali, ale również określają długości minimalne i maksymalne, jakie można stosować do wytwarzania konstrukcji przewidywanego przeznaczenia.

Materiały konstrukcyjne, scalane poprzez spawanie nie mogą posiadać wżerów i ubytków powierzchniowych, głębszych niż 5% grubości materiału i większych niż 10% powierzchni materiału, nie mogą również zawierać zendry walcowniczej w strefie połączeń spawanych. Materiały spawalnicze powinny spełniać  wymagania   norm przedmiotowych.

W trakcie montażu elementów stalowych przestrzegać:

·
stosowania odpowiedniego sprzętu mechanicznego, dostosowanego do elementów układanych,

·
przygotowania podłoża tak, aby zapewnić równe i stabilne ułożenie elementu,

·
stosowania podlewki wyrównawczej betonowej i stalowych podkładek rektyfikacyjnych,
umożliwiających równomierne układanie i montaż konstrukcji stalowej.

2.1.1. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002
Ceowniki i rury prostokątne zg  dostarczane są o długościach:

do 140 mm - 3 do 13 m; powyżej 140 mm - 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 6,0 m; do 100mm dla długości większej. Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

2.1.2. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom oddanym w PN-EN 10025:2002.
· Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy                        i naderwań.

· Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia                   i pęknięcia widoczne gołym okiem.

· Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania. wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli:

· mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek

· nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości większej.

2.1.3. Odbiór stali na budowie
powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać:

· znak wytwórcy

· profil

· gatunek stali

· numer wyrobu lub partii

· znak obróbki cieplnej

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.4. Odbiór konstrukcji na budowie
winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz  z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. Cechowanie elementów farbą na elemencie.

2.2.
Łączniki.
2.2.1. Materiały do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 są to elektrody grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mieć:

· zaświadczenie jakości,

· spełniać wymagania norm przedmiotowych,

· opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i wymaganiami producenta.

2.2.2. Śruby.
Do konstrukcji stalowych stosuje się:

-
śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średnio dokładne klasy :
dla średnic 8-16 mm – 4.8-II, dla średnic powyżej 16 mm- 5.6-II.

· fundamentowe wg PN-72/M85061 zgrubne rodzaju W, Z lub P

· nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002

· podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

Wszystkie łączniki powinny być cechowane : śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach.

2.3.
Materiały powłokowe.
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót objętych specyfikacją są:

·
piasek filtracyjny,

·
farby podkładowe,

·
farby nawierzchniowe,

·
farby i środki ogniochronne.

Materiały stosowane do realizacji robót powinny spełniać stawiane im wymogi i posiadać odpowiednie certyfikaty określone symbolami norm dopuszczonych do stosowania. Materiały nie posiadające takich certyfikatów mogą być stosowane pod warunkiem, że przed ich zastosowaniem przeprowadzone zostaną odpowiednie badania laboratoryjne i zostaną im wydane odpowiednie zaświadczenia, które inspektor uzna je w pełni wiarygodne i dopuszczające do stosowania.

Do zabezpieczeń pożarowych stosować materiały ściśle według wskazań w dokumentacji projektowej. Ewentualne zamiany będą dopuszczone tylko i wyłącznie po uprzednim uzgodnieniuz inspektorem, projektantem i po przedstawieniu odpowiednich certyfikatów i dopuszczeń. Każdorazowo zamiana taka powinna być odnotowana w Dzienniku Budowy.

2.3.
Składowanie materiałów i konstrukcji
2.3.1. Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek, wciągników lub przenosić ręcznie. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych / i lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu.

2.3.2. Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.3.3. Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach

2.4.
Badania na budowie
2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje kierownika budowy.

2.4.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:

· jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,

· zgodności z projektem,

· zgodności z atestem wytwórni

· jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji

· jakości powłok antykorozyjnych.

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Kierownik budowy wpisem do dziennika budowy.

3.0. SPRZĘT.
Roboty montażowe mogą być wykonywane (w zależności od zakresu) mechanicznie bądź ręcznie. Podstawowy sprzęt do montażu to spawarki i żurawie montażowe.

Prace związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonuje się przy zastosowaniu następującego sprzętu:

· piaskarki,

· sprężarki powietrza,

· urządzenia do malowania hydrodynamicznego.

Stosowany sprzęt musi mieć odpowiednie energetyczne zabezpieczenie przeciwporażeniowe.

4.0. TRANSPORT.
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dopuszczonych do ruchu kołowego i w obrębie Śródmieścia Wrocławia zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

4.1. Transport zewnętrzny konstrukcji.
Podczas transportu, zarówno koleją jak też środkami drogowymi ograniczeń wymiarowych, narzuconych głównie zdolnościami transportowych.

Przy transporcie kolejowym wymiary elementów nie powinny przekraczać:

· długość: 18,0m,    
· szerokość: 3,0m,

· wysokość: 3,23m,

· masa: 20,0t.

Przy transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementów nie powinny przekraczać:

· długość: 11,0m,

· szerokość: 2,5m,

· wysokość: 2,5m,

· masa: 20,0t.

Dopuszczalne długość przy transporcie drogami prostymi, bez łuków wynosi 18,0m, a podczas transportu na specjalnych przyczepach dopuszczalna wysokość może sięgać 3,10m. Elementy transportowanej konstrukcji powinny być należycie ułożone i przymocowane do środka transportowego, aby nie dopuścić do ich zsunięcia się lub do zmiany położenia. Elementy wiotkie należy usztywnić, aby nie dopuścić do odkształceń i uszkodzeń.

4.2. Transport wewnętrzny konstrukcji.
Prędkość poziomego przemieszczania konstrukcji powinna być umiarkowana przekraczać prędkości 5 km/h. Podnoszenie elementów konstrukcji przy ukośnym ułożeniu liny zawiesia jest niedopuszczalne. Od tej zasady można odstąpić, pod warunkiem przeprowadzenia obliczeń sprawdzających wytrzymałość i stateczność żurawia oraz po zatwierdzeniu ich przez kierownika budowy. Konstrukcję przenoszoną za pomocą żurawia należy przemieszczać na wysokości nie mniejszej niż 1,0m nad przedmiotami znajdującymi się na drodze transportu.

Podnoszoną konstrukcję należy kierować linami zaczepionymi do niej i obsługiwanymi z odpowiednio odległego miejsca.

4.3. Transport materiałów powłokowych.
Materiały służące zarówno do czyszczenia powierzchni konstrukcji stalowej, jak też materiały przeznaczone do zabezpieczania antykorozyjnego transportowane są samochodami dostawczymi lub samochodami skrzyniowymi o średniej ładowności.

Materiał transportowany jest głównie w pojemnikach metalowych lub szklanych, dlatego w czasie transportu nie powinien być układany wielowarstwowo, gdyż mogłoby dojść do uszkodzenia pojemnika.

5. 0.WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne warunki wykonania robót.
Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiORB.

5.1.1. Ciecie.
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków  i rozprysków metali po cięciu.

5.1.2. Prostowanie i gięcie.
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia.

W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny występować rysy i pęknięcia.

5.1.3. Składanie zespołów.
Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania odpowiednich połączeń.

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót montażowych.
Sposób osadzenia nadproży podano na rys. konstrukcyjnych. Zwraca się uwagę, by wykonanie elementów stalowych były poprzedzone każdorazowo pracami pomiarowymi. Otwory w ścianach wykonywać po uzyskaniu przez wylewki cementowe należytej wytrzymałości.

Elementy konstrukcyjne nadproży winny być dostarczane w stanie gotowym na budowę i spełniać wymagania podane w normie PN-77/B -06200.

Montaż konstrukcji należy przeprowadzać zgodnie z normą PN-77/B-06200 z uwzględnieniem poniższych wymagań:

·
elementy muszą być uważnie montowane, aby nie nastąpiło ich odkształcenie lub zniszczenie
powłok antykorozyjnych,

·
w czasie montażu nie dopuszcza się mocowania do elementów nośnych konstrukcji części pomocniczych, jeśli nie przewidziano tego w projekcie organizacji montażu.

Projekt organizacji montażu opracowywany jest przez Wykonawcę przed przystąpieniem do robót i uzgadniany z Inspektorem.

5.3. Szczegółowe warunki wykonania powłok.
Warunki techniczne, jakie powinny spełniać powierzchnie konstrukcji stalowych przed przystąpieniem do znakowania ich określają normy PN-70/H-97050 oraz PN-71/H97053.

Wszystkie prace związane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego można wykonywać jedynie na elementach, które poddane zostały uprzednio badaniom pod kątem prawidłowości ich wykonania i dla których dokonano wpisu do dziennika lub podpisano protokół odbioru, dopuszczający do eksploatacji.

Wykonywanie powłok przeciwkorozyjnych i lakierniczych (lakierowanie proszkowe) dokonywać w warunkach warsztatowych. Uzupełniające wykonywanie powłok  ognioochronnych i lakierniczych  na budowie, jest dozwolone gdy temperatura otoczenia miejsca pracy mierzona termometrem rtęciowym o podziałce 0,5°C wynosi co najmniej +5°C, temperatura konstrukcji nagrzanej przez promieniowanie słoneczne lub przez realizowane prace spawalnicze nie przekroczy 40°C, a wilgotność względna powietrza mierzona hydrometrem o różnicy wskazań ±5% nie przekracza 85%.

Czyszczenia i malowania na otwartej przestrzeni nie wolno wykonywać w czasie występowania opadów atmosferycznych, mgły i w pobliżu źródeł wydzielania pyłu. W godzinach rannych czyszczenie                       i malowanie należy rozpocząć po wyschnięciu wilgoci z powierzchni konstrukcji, a w godzinach popołudniowych zakończyć przed wystąpieniem rosy.

Oczyszczone powierzchnie przed upływem 6 godzin od czasu zakończenia czyszczenia należy pomalować warstwą farby podkładowej. Gdyby w przerwie pomiędzy czyszczeniem a malowaniem wystąpiła wilgoć na oczyszczonej powierzchni, to po jej wyschnięciu operację czyszczenia wykonać ponownie.
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Zasady ogólne.

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w STWiORB a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

6.2.
Warunki szczegółowe dla robót montażowych.
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, w dokumentacji projektowej i normach. Sprawdzeniu jakości podlegają:

· wbudowane materiały,

· wykonanie elementów przed ich zamontowaniem,

· gotowa konstrukcja.

Dopuszczalne odchyłki wykonania konstrukcji oraz odchyłki montażu przyjąć wg PN96/B-06200 Kontrolę jakości przeprowadza Inspektor Nadzoru bieżąco podczas wykonywania prac.

7.0. ODBIÓR ROBÓT.

7.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB.

Roboty winny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz pisemnymi decyzjami inspektora.

7.2.
Sprawdzanie wymiarów elementów.
Przy odbiorze wykonywanych elementów obowiązkowe jest sprawdzenie ich zgodności z projektem oraz kontrola wymiarów geometrycznych z użyciem właściwych metod i narzędzi pomiarowych.

Umiejscowienie i częstość pomiarów powinny być określone w planie kontroli i badań z uwzględnieniem szczególnych wymagań zawartych w projekcie oraz obejmujących próbny montaż konstrukcji, jeśli jest przeprowadzany.

Gdy dopuszczalne odchyłki są przekroczone, to należy postępować następująco:

a)
jeśli nadmierne odchyłki można usunąć bez większych trudności, to należy je usunąć, a element powtórnie skontrolować,

b)
jeśli jest trudne usunięcie nadmiernych odchyłek, to można wprowadzić w konstrukcji odpowiednie modyfikacje, kompensujące wpływ tych odchyłek, pod warunkiem uzgodnienia z projektantem konstrukcji.

7.3. Zabezpieczenie powierzchni.
Stan przygotowania powierzchni należy oceniać bezpośrednio przed malowaniem wg. PN-H-97052.
Ocena wykonywania powłok powinna obejmować materiały malarskie, warunki i sposób wykonywania prac oraz ocenę powierzchniową i grubość suchych powłok.

Pomiar grubości powłok wg. PN-C-81515 i PN-H-04623 należy wykonywać co najmniej w czterech punktach na nie mniej niż 10% elementów powlekanych. Na każdym z badanych elementów średnia z pomiaru grubości nie powinna być mniejsza od grubości wymaganej, a tylko jeden z odczytów może wykazać grubość mniejsza" ale nie więcej niż 20% od grubości wymaganej. Przy powtarzających się usterkach do czasu ich usunięcia należy stosować pomiar grubości mokrej powłoki w nie mniej niż 10% elementów powlekanych, w miejscach zlokalizowanych blisko krawędzi elementów.

We wszystkich przypadkach usuwania niezgodności kontrola powinna być wykonana powtórnie.

Przy reperacjach uszkodzeń powłok powinien być oceniany sposób wykonywania prac oraz stan końcowy na podstawie oględzin zewnętrznych.

7.4. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z STWiORB.

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikowych są następujące dane i dokumenty:

·
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy                           i akceptowanymi przez inspektora,

·
atesty użytych materiałów budowlanych,

·
Dziennik budowy,

·
uzasadnienie zmian w dokumentacji.

7.5.Odbiór końcowy.
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:

·
wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,

·
protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogólne jakie powinny być spełnione przy wykonywaniu i odbiorze technicznym konstrukcji stalowych budowlanych reguluje norma PN-B-06200. Zastępuje ona dotychczasową normę PN-B-06200 oraz PN-87/M-69008.

Ocena i badania powinny być wykonywane zgodnie z programem badań zawartym w planie jakości, obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i montażu. Zakres kontroli i badań należy dostosować do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu jakości. Sposób korekty i dodatkowe badania niezgodności powinny spełniać wymagania projektu. Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny być udokumentowane. Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami niniejszej normy. W szczególności powinny być sprawdzone

·
podpory konstrukcji,

·
odchyłki geometryczne układu,

·
jakość materiałów,

·
stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych.

W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co najmniej:

·
przedmiot i zakres odbioru,

·
dokumentację określającą komplet wymagań,

·
dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania z wymaganiami,

·
protokoły odbioru częściowego,

·
parametry sprawdzone w obecności komisji,

·
stwierdzone usterki,

·
decyzję komisji.

W przypadkach uzasadnionych ograniczeniami nośności lub trwałości konstrukcji powinna być opracowana odpowiednia instrukcja użytkowania wg PN-B-01806 (PN-86/B-01806).

8.0. OBMIAR ROBÓT Jednostkami obmiaru są: dla pozycji B.06.00.00- masa gotowej konstrukcji w tonach.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Ustalenia ogólne.

Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą

10.0. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.
[1]PN-90/B-03200
- Konstrukcje  stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[2]PN-B-03215-Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.

[3]PN-B-06200:2002
- Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
[4]PN-74/C-81515
- Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok.

[5]PN-69/C-81545
- Wyroby lakierowe. Pomiar grubości mokrych powłok.

[6]PN-70/H-97050
- Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali.

                                                                                                  Opracował  ..............................................................
                                                                                                                                 mgr inż. arch. Józef Solski 
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